

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΕΡΓΟ:

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΝ
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Άρθρο Τιμολογίου	Περιγραφή	Κωδ. Αναθεώρησης	Σύνολο
A.01	Χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή των Τοίχων Αντιστήριξης (T1, T2, T2A & T3)	ΟΔΟ-1123Α	66.700,00 €
A.02	Κατασκευή νέων Τοίχων Αντιστήριξης (T1, T2, T2A & T3) από οπλισμένο σκυρόδεμα.	45%ΟΙΚ-3215 20%ΟΙΚ-3801 35%ΟΙΚ-3874	472.015,00 €
	Άθροισμα δαπανών εργασιών (Σ1)		538.715,00€
	Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ (Σ1)=		96.968,70€
	Συνολική Δαπάνη Έργου (Σ2)		635.683,70€
	Απρόβλεπτα 15%Χ(Σ2)=		95.352,56€
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου (Σ3)		731.036,26€
	Απολογιστικά ((Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις		44.280,00€
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου (Σ4)		775.316,26€
	Γ.Ε & Ο.Ε. Απολογιστικών 18%		7.970,40€
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ5=		783.286,66€
	Αναθεώρηση		23.164,95€
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου (χωρίς ΦΠΑ) Σ6=		<u>806.451,61€</u>
	ΦΠΑ (24%)		<u>193.548,39€</u>
	Συνολική Δαπάνη του Έργου με ΦΠΑ Σ7=		<u>1.000.000,00€</u>

Το κόστος των Μελετών περιλαμβάνεται στο κόστος των ανωτέρω εργασιών

Μοίρες, 25 – 04 – 2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Μοίρες, 25 – 04 – 2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδ.
& Τεχνικών Υπηρεσιών

Σταύρος Χαλκιαδάκης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Νεκτάριος Δαριβιανάκης
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός