

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΕΡΓΟ:

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑ-
ΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗ-
ΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙ-
ΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε.

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ. & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Τίτλος: **Επείγοντα έργα αποκατάστασης κατεστραμμένων τοίχων αντιστήριξης του Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Φαιστού**

Προϋπολογισμός: **1.000.000,00** ΕΥΡΩ

Χρηματοδότηση: **Π.Δ.Ε.**

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τίτλος:

Επείγοντα έργα αποκατάστασης κατεστραμμένων τοίχων αντιστήριξης του Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Φαιστού

Περιγραφή:

Η παρούσα αφορά το δεύτερο (3^ο) υποέργο "ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ" της Πράξης "ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΚΛΠ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ" με κωδικό ΟΠΣ 5221007 στο "ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025" Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Δήμος Φαιστού κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας με την υπ' αρ. 2793/08.04.2019 Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (η οποία έλαβες συνεχείς ανανεώσεις προκειμένου να αποκατασταθούν όλες οι πληγείσες περιοχές), με σκοπό την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα την μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων νερού επιφανειακά συμπαρασύροντας φερτά υλικά, που οδήγησαν στην εκδήλωση πλημμυρικών και διαβρωτικών φαινομένων. Ως συνέπεια των ανωτέρω ήταν η καταστροφή των υφιστάμενων τοίχων του Δήμου Φαιστού, στην δημοτική ενότητα Ζαρού.

Οι προβλεπόμενες εργασίες αφορούν στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων τοίχων στο αγροτικό οδικό δίκτυο σε διάφορες θέσεις της Δημοτικής Ενότητας Ζαρού του Δήμου Φαιστού, όπου παρατηρήθηκαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 6ης Απριλίου 2019, καθώς και των θεομηνιών του ακολούθησαν.

Οι περιοχές στις οποίες καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες καταστροφές σε τοιχία στο αγροτικό οδικό δίκτυο αφορούν στο Δ.Ε. Ζαρού.

Οι επεμβάσεις αφορούν στην αντικατάσταση των υφιστάμενων κατεστραμμένων τεχνικών έργων (τοιχοι αντιστήριξης) με νέους από οπλισμένο σκυρόδεμα και αφορούν στην Δημοτική ενότητα Ζαρού .

Για την αποκατάσταση των ζημιών προβλέπονται ενδεικτικά οι κάτωθι εργασίες :

- i. Αποκατάσταση φυσικών και τεχνητών πρανών με την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης για την σταθεροποίηση τους και της λειτουργικότητας του πληγμένου τμήματος του οδικού δικτύου .
- ii. Αποκατάστασης κατεστραμμένων τοίχων αντιστήριξης για την επαναφορά της λειτουργικότητας και της προσβασιμότητας .
- iii. Αντικατάσταση λιθόδμητων τοίχων αντιστήριξης, που καταστράφηκαν κατά την θεομηνία, με νέους από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Επισημαίνεται η αναγκαιότητα της λήψης μέτρων ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και όσο απαιτείται μέχρι την παράδοση του έργου.

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των 806.451,61 ευρώ και μαζί με τον ΦΠΑ 24%, στο ποσό των 1.000.000,00 ευρώ.

Το εν λόγω έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το εν λόγω έργο μετά την έγκριση της χρηματοδότησης θα εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του 2025 του Δήμου Φαιστού

Το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) είναι: 45223600-1 (Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα).

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τα συμβατικά τεύχη της παρούσας μελέτης, τις προδιαγραφές του ΥΠΕΔΩΔΕ, τις ΕΤΕΠ και τις υποδείξεις της Δ/νσης Υπηρεσίας.

Μοίρες, 25 – 04 – 2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Σταύρος Χαλκιαδάκης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Μοίρες, 25 – 04 – 2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδ.
& Τεχνικών Υπηρεσιών

Νεκτάριος Δαριβιανάκης
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός