

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΕΡΓΟ: “ Μελέτη – Κατασκευή Ειδικού  
Δημοτικού Σχολείου & Ειδικού  
Νηπιαγωγείου Μοιρών, Ειδικού  
Δημοτικού Σχολείου Κωφών και  
Βαρήκων Μοιρών, Ε.Ε.Ε.Κ.  
Τυμπακίου ”

## ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Άρθρο Τιμολογίου	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
<b>ΑΤ. Α.01.</b>	Πλήρης κατασκευή όλων των Οικοδομικών εργασιών του συνόλου του έργου.	2.540.367,62
<b>Α.Τ. Α.02.</b>	Πλήρης κατασκευή όλων των Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του συνόλου του έργου	1.693.578,41
<b>Α.Τ. Α.03.</b>	Εκπόνηση Μελετών Έργου (Οριστική και Μελέτη Εφαρμογής)	176.000,00
	<b>Άθροισμα δαπανών εργασιών (Σ1)</b>	4.409.946,03
	<b>Γ.Ε &amp; Ο.Ε. 18% Χ (Σ1)=</b>	793.790,29
	<b>Συνολική Δαπάνη Έργου (Σ2)</b>	5.203.736,32
	<b>Απρόβλεπτα 9%Χ(Σ2)=</b>	468.336,27
	<b>Σύνολο Δαπάνης του Έργου (Σ3)</b>	5.672.072,59
	<b>Απολογιστικά ((Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ))</b>	5.932,20
	<b>Σύνολο Δαπάνης του Έργου (Σ4)</b>	5.678.004,79
	<b>Γ.Ε &amp; Ο.Ε. Απολογιστικών 18%</b>	1.067,80
	<b>Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ5=</b>	5.679.072,59
	<b>Αναθεώρηση</b>	5.000,00
	<b>Σύνολο Δαπάνης του Έργου (χωρίς ΦΠΑ) Σ6=</b>	5.684.072,59
	<b>ΦΠΑ (24%)</b>	1.364.117,42
	<b>Συνολική Δαπάνη του Έργου με ΦΠΑ Σ7=</b>	7.048.250,00

Μοίρες, 07 – 12 – 2023

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

Σταύρος Χαλκιαδάκης  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Μοίρες, 07 – 12 – 2023

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**Ο Προϊστάμενος Δ/σης Πολεοδ. &  
Τεχνικών Υπηρεσιών**  
Νεκτάριος Δαριβιανάκης  
δρ. Πολιτικός Μηχανικός