

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	m ³	A02.1	ΟΔΟ 1123.A	200.00	8.05	1610.00	
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	m ²	Δ-02.3	ΟΔΟ-1132	45000.00	1.70	76500.00	
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	m ³	22.10.01	ΟΙΚ 2226	200.00	31.60	6320.00	
4	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	τεμ	B-85	ΟΔΟ 2548	200.00	36.80	7360.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α								91790.00
ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
5	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου	m ³	Γ-02.1	ΟΔΟ 3211.B	1000.00	16.20	16200.00	
6	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m ³	B-29.3.1	ΟΔΟ-2532	1000.00	86.00	86000.00	
7	Προεπάλειψη ανασφάλτωσης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ME-0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα	m ²	Δ-03	ΟΔΟ-4110	10000.00	1.10	11000.00	
8	Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος	m ²	Δ-04	ΟΔΟ-4120	45000.00	0.42	18900.00	
9	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ton	Δ-06	ΟΔΟ-4421.B	2215.00	73.58	162979.70	
10	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου.	m ²	Δ-09.2 Σχετ.	ΟΔΟ-4521B	5500.00	10.23	56265.00	
11	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων επί αντιολισθηρού ασφαλτοσκυροδέματος.	m ²	78.95 Σχετ.	ΟΙΚ 7316	5500.00	41.00	225500.00	
12	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	m ²	Δ-08.1	ΟΔΟ-4521B	45000	7.29	328050.00	

13	Ανακλαστές οδοστρώματος. Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες .	τεμ.	E-15.4	ΟΙΚ-6532	100	6.30	630.00	
14	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	m ²	E-17.1	ΟΙΚ-7788	200.00	3.45	690.00	
15	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων, μεσαίου μεγέθους.	τεμ.	E-09.4	ΟΙΚ-6541	50.00	49.00	2450.00	
16	Στύλοι πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3").	τεμ.	E-10.2	ΟΔΟ-2653	50.00	45.00	2250.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β								910914.70
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ =								1002704.70
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		18%						180486.85
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ =								1183191.55
Απρόβλεπτα 15%		15%						177478.73
Σύνολο Σ1								1360670.28
Απολογιστικά ΑΕΚΚ								4171.60
ΓΕ+ΕΟ Απολογιστικών								750.89
Σύνολο Σ2								1365592.77
Αναθεώρηση								247310.46
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ3 =								1612903.23
ΦΠΑ		24%						387096.78
Συνολική δαπάνη έργου								2000000,00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Αλεβιζάκης Αλέξανδρος
Αγρ. Τοπ. ΜΗΧ.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ, 20/09/2023

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Δαριβιανάκης Νεκτάριος
Πολ. Μηχ. ΠΕ